## 文玉煤矿实测导水裂隙带采购项目中止公告

- 一、采购项目名称: 文玉煤矿实测导水裂隙带采购项目
- 二、项目编号: SDSR-2025-FW030
- 三、采购公告发布日期: 2025年11月6日
- 四、磋商日期: 2025年11月17日9时00分
- 五、中止原因: 因本项目出现重大变更, 现发布中止公告, 中止本次磋商。
- 六、联系方式
- 采 购 人: 鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司
- 地 址: 鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇文玉煤矿
- 联系人: 赵主任
- 联系方式: 13792358052
- 代理机构: 山东晟睿项目管理有限公司
- 地 址:山东省邹城市齐鲁时代 SOHO 写字楼 1009 室
- 联系人:程学丽
- 联系方式: 13678676480

注:本项目中止公告将在中国采购与招标网(https://www.chinabidding.com.cn/)、内蒙古招标网(https://nmg.bidcenter.com.cn/)、山东省采购与招标网(https://www.sdbidding.org.cn/)、山东宏河控股集团公司官网(http://sdhhkgjt.com/)上发布。一经发布,视作已发放给所有供应商(发布时间即为送达供应商的时间)。供应商应随时关注本项目信息并及时下载相关资料。否则所造成的一切后果由供应商自负。

发布人: 鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司 山东晟睿项目管理有限公司 发布时间: 2025 年 11 月 13 日